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设计说明

一、设计概况及班围：
刘化铁路专线包括化肥专线和卸煤专线，与厂内道路的处平交道，分别为：化肥专线K0+668.l平过道（道口宽14. 3m）、卸煤专制＋800.0平过道（道口宽9.9皿）、卸煤专制＋049.9平过道（道口宽9.9m），道口处既有钢轨为50kg/m-:组帆，

轨距l伽附加II据凝土枕；本次平过道设计将轨枕间距调整为550mm，均铺设橡跚跚。
二、设计说明

1.依据（TB10638-2019 J2776-2019 铁路专用线设计规范（试行）｝和兰州局集团公司工务部关于公布（2024年线路大修技术标准｝的通知进行设计；
2.铁路钢轨头部外债J50mm植围内，道口铺面应低于铁路轨面5皿。道口铺面沿道路方向的铺砌长度应延伸至最外侧钢轨外0.5m-2.0m，本次设计采用橡胶道口铺面板，据铁路方向铺设长度分别为14.3皿、9. 9m、9.9m，沿道路方向的铺设长度应延伸

至最外侧钢轨外为0. 5皿 0

3.交叉角度：宜为正交，困难情况必须斜交时，角度不应小于45。 ，本次设计的3处平交道交叉角度均为90'
4.道口处的平面线形：应为直线段，从最外侧钢轨外缘算起的直线段最小长度一般情况不应小于50皿，困难情况下不得小于30田。
5.道口平台：平台长度自最外侧铜轨外缘至变坡点处的坚曲线切点间的长度（不含坚曲线长度），通过交接车和拖挂车的长度不应小于20皿，通过普通汽车不应小于l阳。由于厂区道路己施工完成，受厂区条件和既有道路平面控制，道口平台长

度按每侧钢轨夕阳！2. Om控制，平台与既有道路按ζ2%顺坡过度，不设置坚曲线。
6.平台坡度：平台坡度直为水平坡，一般不应大于0.邸，困难情况下不应大于2%；紧接道口平台两端的道路纵坡机动车一般值为不大于3.侃，困难情况为不大于5.0%。
7.道口地段橡胶铺面板的加固按厂家设计的加固办法加固。道口铺面范围内不应有普通钢轨接头，不能避免时应将钢轨焊接或冻结。道口轮缘槽宽度应为加～！（）（圃，曲线内脏应为ω～！OOIIII：轮缘槽深度不得小于伽，井不大于加。道口应设通畅

的排水设施。
a施工中轨面标高椭既有破。

三、施工注意事项
1.施工前，施工单位必须严格进行复测，如果复测结果与设计单位提供的成果差异超出允许范围，必须与设计单位及时沟通解决。
2.施工前应根据工程特点及本钱行车情况，详细调查结路上相关设备和线路附近隐蔽设施的情况、限界，以保证线路其他设备安全。
3.既有线上施工必须根据铁路机车车辆限界和建筑接近限界，以不得侵入建筑限界为原则，必要时制定施工临时行车限界，但需经有关部门批准。施工临时行车限界不得小于机车车辆限界每边各加150皿（曲线上按规定1日宽）。施工中堆放工

程材料或机具设备等，严禁侵入临时行车限界。
4.施工前应与工程地段内的电务、供电、机务、车辆等涉及到的管理部门取得联系，落实安全睁议及有关防护、过被措施，确保施工、运输安全。对地下光电缆、管道等隐蔽设施进行防护时，应通知产权单位共同到现场开控，以保证设备安全。
5.线路施工所在的工务段，应指i驻队代表进驻工地，与施工单位密切联系，互相配合，搞好协作，监控施工安全、检查施工质量。
6.施工单位要认真执行｛普速铁路线路修理规则｝ (TG/GW 102-2019）中有关工作范围、施工组织，验收标准及｛普速铁路工务安全规则｝等生产安全规定，严格遵守中国国家铁路集团有限公司、中国铁路兰州局集团有限公司制定的安全规定，

结合具体情况，制定切实可行的安全措施，井认真贯彻执行，确保施工中行车及人身安全，优质高效地完成施工任务。
四、施工安全风险防范

1.风险识别与评估
(1) 在既有钱施工，容易对既有铁路运输造成不利影响。
(2）线路井行地段施工，容易对相邻线路铁路运输造成不利影响。
(3）雨季施工时要严格，落实防洪措施。

2.风险防范措施
(1）施工单位应在得到运营部门的允许后方可施工，严格按给定天窗时间安排施工作业。
(2）现场机具、设备及材料堆放牢圃，符合限界的要求。
(3）施工中应加强雨季施工的安全工作，必须保持营业结排水系统的畅通。
(4）现场作业时，必须设置防护员，相关车站设置驻站联络员，做好既有钱施工的防护工作。
(5）施工中坚持统一指挥，严格执行技术标准、作业标准、工艺流程和卡控措施，严格按照规定标准及批准的范围设置防护和慢行标志；
坚持标准化作业：按计划掌握施工进度，确保施工质量和行车安全。
五、运营维护注意事项

施工完成后，运营过程中设备主管部门应密切注意线路平、纵断面变化情况，以及轨道线路状态，加强迫检和养护维修，
使线路轨道几何尺寸控制在经常保养容许误差范围内，特别是轨向要经常保持良好状态，道床断面保持规定尺寸。
六、其它未尽事宜按铁路有关规定办理。
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